
                

A.A.A.A. Proceduri demarate  pana la 09.04.2015Proceduri demarate  pana la 09.04.2015Proceduri demarate  pana la 09.04.2015Proceduri demarate  pana la 09.04.2015    

Nr. Nr. Nr. Nr. 

crt.crt.crt.crt.    

Denumire proceduraDenumire proceduraDenumire proceduraDenumire procedura    Valoare estimataValoare estimataValoare estimataValoare estimata    Nr.invitatie Nr.invitatie Nr.invitatie Nr.invitatie 

participare/Nr.anunt participare/Nr.anunt participare/Nr.anunt participare/Nr.anunt 

de participarede participarede participarede participare    

1. Modernizare statia 110/20 kV Salonta    5.528.699 lei 371179 

2. SCADA etapa 3 – Lucrari de pregatire 

integrare in SCADA    

10.378.905,9 372162 

    

    

B.B.B.B. Proceduri finalizate pana la 09.04.2015Proceduri finalizate pana la 09.04.2015Proceduri finalizate pana la 09.04.2015Proceduri finalizate pana la 09.04.2015    

Nr. Nr. Nr. Nr. 

crt.crt.crt.crt.    

Denumire proceduraDenumire proceduraDenumire proceduraDenumire procedura    OfertantOfertantOfertantOfertant    Valoare incheiataValoare incheiataValoare incheiataValoare incheiata    

1. Upgrade sistem telecomunicatii si 

transmisii date 

Telecom Data 

Consulting SRL 
1.574.263,93 lei 

    


